
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Consultoría: 

 

Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión territorial y el monitoreo 

preventivo en concesiones castañeras de RONAP. 

 

1. Introducción 

 

Perú, país de bosques: Casi el 60% de nuestro territorio está cubierto de bosques. Al año 2024, la 

extensión de nuestros bosques amazónicos alcanzó 67.5 Millones de hectáreas. Contamos con 

bosques en costa, sierra y selva. Somos el segundo país con bosques amazónicos en el mundo, el cuarto 

en bosques tropicales y el noveno en extensión de bosques en general. 

 

En el Perú, nuestra principal fuente de emisión de GEI es la deforestación (51 %). Los principales 

impulsores de la deforestación en esta región han sido identificados como: ganadería tradicional a 

pequeña escala (baja productividad y degradación); agricultura de mediana y gran escala (de 

intensidad alta y deforestación); y maderera forestal y no maderable (deforestación y degradación); 

así como causas subyacentes como carreteras, hidroeléctricas, agroindustria, biocombustibles, 

explotación de hidrocarburos y mineras, entre otras. 

 

El paisaje Amazonía Sur es un área prioritaria de conservación y forma parte del enfoque de WWF1 

para apoyar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en la conservación y beneficio de 

grandes extensiones de bosque intacto, cruciales para la conectividad ecológica, la conservación de 

la biodiversidad y la resiliencia climática. Su extensión, con más de 25 millones de hectáreas, abarca 

el departamento de Madre de Dios y las provincias de Purús (Ucayali), Satipo (Junín) y La 

Convención (Cusco) en Perú, así como todo el departamento de Pando y los municipios de Ixiamas 

y San Buenaventura en la región norte de La Paz en Bolivia. Cabe precisar que en dicho paisaje se 

han priorizado los departamentos de Madre de Dios, Pando y La Paz (zona norte). 

 

Este paisaje se caracteriza por sus bosques húmedos, que se encuentran entre los ecosistemas de 

bosque primario biológicamente más diversos e intactos del mundo, con una combinación única de 

topografía compleja, tipos de suelo, abundantes precipitaciones y cargas de nutrientes que viajan 

desde los Andes a través de una extensa red fluvial. Su amplia extensión de bosque asegura la 

conservación de corredores biológicos donde se mantiene categorías de uso como áreas naturales 

protegidas, territorios de comunidades nativas y poblaciones indígenas en aislamiento y contacto 

inicial, títulos habilitantes para manejo de recursos forestales maderables y no maderables, turismo, 

conservación áreas de conservación municipal y minería, predios privados para uso agrícola y 

ganadero. En dicho paisaje, WWF se encuentra realizando el diseño de un proyecto de manera 

participativa aplicando una metodología de conservación inclusiva, para que junto con los actores en 

el paisaje Amazonia Sur (Perú y Bolivia) se realice una co-creación de estrategias de solución para 

enfrentar las principales amenazas al paisaje y que permitan la conservación, la conectividad 

ecológica y el bienestar de las personas.  

 

 
1 World Wildlife Fund Inc. 



 

2. Relación de la consultoría con el proyecto 

 

WWF implementa el proyecto "Unidos por el Bosque y el Mar"- SALL, cuyo impacto principal es 

que los paisajes priorizados en el Sudeste amazónico están bajo una mejor conservación, una mayor 

conectividad de la biodiversidad, incluidas las poblaciones de jaguares, a través del empoderamiento 

de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las partes interesadas locales, creando 

condiciones propicias e incentivos clave para la conservación basada en el área y mejores medios de 

vida sostenibles. El proyecto plantea como resultados principales:  

 

i) Para 2027, al menos 1 millón de hectáreas del paisaje de SWA tendrán una gobernanza 

mejorada y una gestión territorial efectiva, promoviendo prácticas de conservación 

sostenible basadas en el área que contribuyan a la conectividad ecológica estructural. 

ii) Para 2027, al menos 600,000 hectáreas dentro del paisaje SWA están bajo la 

implementación de modelos económicos forestales sostenibles y diversificados, 

contribuyendo a mejorar los medios de vida de las comunidades locales y los pueblos 

indígenas. 

iii) Al 2027, al menos 10 actores público - privados y comunitarios (PI-CL) fortalecidos han 

influido de manera efectiva en decisiones políticas claves que reconoce la gestión 

integrada del paisaje como eje de la conservación efectiva y desarrollo sostenible, 

contribuyendo a la conectividad. 

iv) Para 2027, al menos 4 experiencias de conservación inclusiva, que incluyan modelos 

exitosos de medios de vida sostenibles, gobernanza y protección de la biodiversidad, 

estarán sistemáticamente documentadas, analizadas y ampliamente difundidas para 

facilitar su replicación y escalamiento. 

 

En este marco, la consultoría “Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión 

territorial y el monitoreo preventivo en concesiones castañeras de RONAP”, se configura como 

una acción estratégica prioritaria. Su ejecución se encuentra directamente articulada con el primer 

resultado del proyecto: “Para 2027, al menos 1 millón de hectáreas del paisaje de SWA tendrán una 

gobernanza mejorada y una gestión territorial efectiva, promoviendo prácticas de conservación 

sostenible basadas en el área que contribuyan a la conectividad ecológica estructural”. Asimismo, 

la consultoría tiene como propósito fortalecer los procesos de gobernanza territorial de la asociación 

RONAP y de sus socios miembros. 

 

3. Descripción de la convocatoria 

 

En el marco del proyecto “Unidos por el Bosque y el Mar”- SALL, se busca fortalecer las 

capacidades en gobernanza y gestión territorial en el paisaje de Amazonia sur, a través de la 

implementación de acciones de una gestión territorial y preventivo en las concesiones de RONAP. 

 

La presente consultoría de asistencia técnica, parte de la implementación del proyecto SALL, con la 

finalidad de fomentar la gobernanza y prácticas de conservación sostenibles basadas en áreas en el 

paisaje de Amazonia Sur. 

 



 

4. Objetivo de la consultoría 

 

Fortalecer las capacidades técnicas, operativas y organizativas de los socios de RONAP para la 

gestión territorial y el monitoreo preventivo de sus concesiones castañeras, mediante el uso de 

herramientas digitales, generación de reportes georreferenciados, capacitación práctica, prevención 

de riesgos y señalización de zonas críticas. 

 

5. Actividades de la consultoría  

 

De acuerdo con el objetivo de la presente consultoría, el consultor es responsable por las siguientes 

actividades.  

 

5.1. Revisión de información técnica y territorial de las concesiones priorizadas 

 

El consultor deberá revisar la información disponible de las concesiones castañeras de RONAP, 

incluyendo mapas, límites, accesos, rutas internas, antecedentes de afectación, zonas de 

aprovechamiento, áreas sensibles, riesgos identificados y supervisiones programadas por 

OSINFOR. 

 

Esta revisión servirá como base para el diseño de la herramienta digital, la priorización de zonas 

críticas y la planificación de las actividades de campo. 

 

5.2. Diseño e implementación de una aplicación móvil basada en QuickCapture 

 

El consultor deberá diseñar e implementar una aplicación móvil utilizando QuickCapture, adaptada 

a las necesidades de los socios de RONAP para el registro rápido de información territorial en 

campo. 

 

La aplicación deberá permitir registrar, como mínimo: 

• Recorridos de verificación.  

• Puntos críticos.  

• Ingresos no autorizados.  

• Afectación de árboles de castaña.  

• Apertura de trochas o caminos.  

• Presencia de quemas o riesgo de fuego.  

• Cambio de uso del suelo.  

• Evidencias fotográficas.  

• Observaciones generales.  

• Coordenadas, fecha y hora del registro.  

 

5.3. Elaboración de una ficha digital de reporte territorial 

 

El consultor deberá elaborar una ficha digital vinculada a la aplicación móvil, que permita organizar 

la información registrada en campo de manera clara, ordenada y georreferenciada. La ficha deberá 

servir como insumo técnico para la comunicación de posibles infracciones o ilícitos ambientales 

ante las autoridades competentes, cuando corresponda. 

 

La ficha deberá incluir como mínimo: 

• Nombre del titular o representante.  

• Nombre o código de la concesión.  

• Fecha y hora del registro.  

• Coordenadas.  



 

• Tipo de ocurrencia.  

• Descripción breve del hecho.  

• Evidencia fotográfica.  

• Nivel de prioridad.  

• Recomendaciones técnicas.  

• Responsable del registro.  

 

5.4. Validación de la aplicación y ficha de reporte con RONAP 

 

El consultor deberá realizar una validación técnica y práctica de la aplicación y de la ficha de reporte 

con representantes de RONAP y usuarios seleccionados. 

 

Esta actividad deberá permitir ajustar los botones, campos, categorías de reporte, lenguaje utilizado 

y funcionalidad de la herramienta, asegurando que sea práctica, sencilla y aplicable en campo por 

los socios castañeros. 

 

5.5. Desarrollo de talleres de capacitación para el uso de la aplicación 

 

El consultor deberá desarrollar talleres prácticos dirigidos a socios, representantes y equipo técnico 

de RONAP para el uso adecuado de la aplicación móvil y la ficha digital. 

 

Los talleres deberán incluir: 

• Instalación y configuración de la aplicación.  

• Uso de QuickCapture.  

• Registro de puntos georreferenciados.  

• Toma correcta de fotografías.  

• Registro de recorridos de verificación.  

• Llenado de fichas digitales.  

• Envío y almacenamiento de información.  

• Revisión de reportes generados.  

• Buenas prácticas para el registro de información en campo.  

 

5.6. Fortalecimiento de capacidades sobre derechos y obligaciones de títulos habilitantes 

 

El consultor deberá desarrollar sesiones de capacitación orientadas a fortalecer el conocimiento de 

los socios de RONAP sobre los derechos y obligaciones asociados a sus concesiones castañeras. 

 

Esta actividad deberá abordar, como mínimo: 

• Derechos del titular de la concesión.  

• Obligaciones del titular frente al área otorgada.  

• Responsabilidades vinculadas al aprovechamiento de castaña.  

• Documentación mínima que debe conservar el concesionario.  

• Importancia del cumplimiento de los instrumentos de gestión.  

• Procedimientos básicos frente a afectaciones externas.  

• Relación con autoridades competentes.  

• Riesgos administrativos por incumplimiento de obligaciones.  

 

5.7. Incorporación de un módulo sobre prevención de fuegos 

 

Como parte del fortalecimiento de capacidades, el consultor deberá incorporar un módulo específico 

sobre prevención de fuegos en concesiones castañeras. 

 



 

El módulo deberá considerar: 

• Identificación de zonas con mayor riesgo.  

• Medidas preventivas durante época seca.  

• Registro de puntos con presencia de quemas.  

• Recomendaciones para reducir riesgos en zonas sensibles.  

• Comunicación oportuna de ocurrencias.  

• Uso de la aplicación para registrar evidencias asociadas a fuego.  

• Mensajes preventivos para socios y actores locales.  

 

5.8. Acompañamiento práctico en campo para el uso de la herramienta 

 

El consultor deberá acompañar a los socios de RONAP en ejercicios prácticos de campo para aplicar 

la aplicación móvil y la ficha digital en condiciones reales. Durante esta actividad se deberán 

registrar puntos georreferenciados, fotografías, recorridos de verificación y situaciones relevantes 

para la gestión territorial de las concesiones. 

 

5.9. Identificación de zonas críticas para señalización 

 

El consultor deberá identificar, en coordinación con RONAP y los titulares de las concesiones, las 

zonas críticas donde se instalarán los letreros informativos y preventivos. 

 

La priorización deberá considerar: 

• Riesgos identificados.  

• Accesos principales.  

• Límites sensibles.  

• Zonas con antecedentes de afectación.  

• Áreas de aprovechamiento de castaña.  

• Supervisiones programadas por OSINFOR.  

• Necesidad de reforzar la presencia institucional del titular.  

 

5.10. Diseño, elaboración e instalación de letreros en 12 concesiones castañeras 

 

El consultor deberá coordinar el diseño, elaboración e instalación de letreros en zonas críticas de 12 

concesiones castañeras de RONAP. 

 

Esta actividad considera la ampliación de 2 concesiones inicialmente previstas a 12 concesiones en 

total, incorporando 10 concesiones adicionales priorizadas según criterios de riesgo y necesidad 

territorial. 

 

Los letreros deberán contener mensajes preventivos e informativos, tales como (Por ejemplo): 

• “Área de concesión castañera bajo manejo sostenible.” 

• “Zona de aprovechamiento de castaña amazónica. Respete los derechos del titular.” 

• “Bosque productivo de castaña. Su conservación beneficia a las familias locales.” 

• “Concesión castañera de RONAP. Área de producción sostenible y conservación.” 

 

5.11. Sistematización de la información generada 

 

El consultor deberá organizar toda la información generada durante el servicio, incluyendo: 

• Registros de la aplicación.  

• Fichas digitales.  

• Puntos georreferenciados.  

• Fotografías.  



 

• Lista de participantes capacitados.  

• Reportes de talleres.  

• Ubicación de letreros.  

• Mapas de referencia.  

• Principales riesgos identificados.  

• Recomendaciones técnicas.  

 

5.12. Elaboración del informe final del servicio 

 

El consultor deberá elaborar un informe final que describa las actividades realizadas, resultados 

alcanzados, herramientas implementadas, capacitaciones desarrolladas, letreros instalados, 

información sistematizada y recomendaciones para la continuidad del monitoreo preventivo y la 

gestión territorial en las concesiones castañeras de RONAP. 

 

6. Resultados esperados del contrato 

 

Producto Descripción 
Plazos de 

entrega 

Porcentaje 

de Pago 

P1 

Plan de trabajo, herramienta digital y ficha de reporte 

territorial 

 

Deberá incluir: 

• Plan de trabajo detallado, con metodología, cronograma, 

concesiones priorizadas y responsables de coordinación.  

• Revisión de información técnica y territorial disponible de 

las concesiones castañeras priorizadas.  

• Aplicación móvil configurada sobre la base de 

QuickCapture para el registro georreferenciado de 

información en campo.  

• Categorías de registro para recorridos de verificación, 

puntos críticos, afectación de recursos, presencia de 

quemas, cambio de uso del suelo, evidencias fotográficas 

y observaciones generales.  

• Ficha digital de reporte territorial, diseñada como insumo 

técnico para la comunicación de posibles infracciones o 

ilícitos ambientales ante las autoridades competentes.  

• Guía rápida para el uso de la aplicación y llenado de la 

ficha.  

A 15 días 

de firma del 

contrato 

20% 

P2 

Informe de fortalecimiento de capacidades y aplicación 

práctica en campo 

Deberá incluir: 

• Reporte de los talleres de capacitación realizados para el uso 

de la aplicación móvil.  

• Resultados de ejercicios prácticos con el uso de 

QuickCapture.  

• Reporte del fortalecimiento de capacidades sobre derechos y 

obligaciones de los titulares de concesiones castañeras.  

• Desarrollo del módulo de prevención de fuegos.  

• Registro de pruebas o prácticas de campo realizadas con los 

socios de RONAP.  

• Recomendaciones para mejorar el uso continuo de la 

herramienta digital. 

A 40 días 

de firma del 

contrato 

35% 



 

Producto Descripción 
Plazos de 

entrega 

Porcentaje 

de Pago 

P3 

Informe final de gestión territorial, señalización y 

recomendaciones 

 

Deberá incluir: 

• Sistematización de la información generada durante el 

servicio.  

• Relación de las 12 concesiones castañeras priorizadas para 

letrerización y su implementación.  

• Criterios utilizados para la identificación de zonas críticas.  

• Fotografías de los letreros implementados.  

• Mapa de ubicación de los puntos señalizados.  

• Principales riesgos o presiones identificadas en las 

concesiones.  

• Recomendaciones técnicas para fortalecer la gestión 

territorial y el monitoreo preventivo en concesiones 

castañeras de RONAP.  

A 70 días 

de firma del 

contrato 

45% 

 

Nota (1): Para cumplir con los productos el consultor deberá presentar un presupuesto a todo costo 

que incluya viajes de campo, alimentación, materiales y equipos; y otros gastos que implique el 

desarrollo de consultoría. 

Nota (2): El consultor debe remitir toda la información suficiente que acredite el cumplimiento de 

los productos, como: Cuadernillos de campo, lista de asistencia, actas de conformidad, cargos de 

presentaciones de documentos, información cartográfica en formato shape (.shp) y gpx (.gpx), así 

como registro fotográfico (en este caso se debe adjuntar los acuerdos para el uso de imagen y datos 

firmados). 

 

7. Perfil del consultor 

 

• Profesional en ingeniería forestal, agrónomo, biólogo o afines. 

• Experiencia laboral general acreditada mínima de tres (03) años. 

• Experiencia laboral especifica acreditada mínima de dos (02) años, en temas de control y 

vigilancia, monitoreo de bosques, monitoreo de fauna, entre otros. 

• Disponibilidad para viajar a las concesiones forestales no maderables y facilidad de 

adaptación a condiciones de trabajo en campo. 

• Disposición de servicio y de brindar asesoría con asertividad. 

• Capacidad y experiencia facilitando procesos que involucran múltiples actores y 

perspectivas. 

• Se valorará experiencia en sistemas de información geográfica (SIG), capacidad de 

relacionamiento a todo nivel. 

• Se valorará conocimiento de la cadena productiva de la castaña. 

• Buena condición física trabajo de campo y emocional para trabajo en equipo. 

 



 

8. Criterios de evaluación 

 

 

Calificación Puntaje 

Formación Académica 20 % 

Conocimientos sobre la cadena de valor de la 

castaña y acciones de gestión territorial en los 

bosques de castaña. 

15 % 

Experiencia con productores castañeros y/o 

comunidades locales amazónicas. 
25 % 

Propuesta Técnica 25 % 

Propuesta económica 15 % 

Total 100 % 

 

 

9. Proceso de la convocatoria y selección 

 

• Publicación: 15 de julio del 2026 

• Recepción de propuestas: Hasta el 22 de julio del 2026 

• Evaluación: 23 de julio del 2026 

• Resultados: 24 de julio del 2026. 

 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su 

CV, propuesta técnica y propuesta económica a todo costo incluido impuestos al correo 

servicios@wwfperu.org con el asunto “Asistencia técnica para el fortalecimiento de la 

gestión territorial” hasta el 22 de julio del 2026. 

 

 

 

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

mailto:servicios@wwfperu.org


 

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS 

 

a) La propuesta económica debe ser detallada (de incluir viajes), tanto en honorarios (especificar el 

rate) como en gastos de consultoría (alimentación, hospedaje, transporte. o, y otros), si contiene 

viajes o talleres la estructura de costos de los gastos de consultoría deben ser razonables y 

encontrarse en concordancia con las tarifas de la organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría) se firmará a todo costo según presupuesto total aprobado en la 

evaluación de la propuesta económica y deberá estar sustentado en su totalidad por un 

comprobante de gastos: Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF. 

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL 

CONTRATO, ni se otorgan adelantos de pagos 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las 

personas responsables del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable del 

Proyecto, en el envío de aprobación del documento interno de WWF: Agreement Information 

Form (AIF) 

e) EL CONSULTOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con 

cobertura en la zona de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  em 

f) EL CONSULTOR debe entregar su propuesta económica incluyendo los impuestos respectivos.  

g) EL CONSULTOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la 

Consultoría requiera algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de material ni 

equipo a los Consultores.  

h) Si EL CONSULTOR es empleado público o de Gobierno, debe contar con autorización expresa 

de su jefe inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las exigencias 

formales pertinentes, previa a la firma de EL CONTRATO. 

i) EL CONSULTOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el 

consentimiento previo por escrito de WWF. 

j) EL CONSULTOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue específicamente 

encargado, y creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por lo 

cual el consultor transfiere y cede a la WWF todo derecho, título y participación, en todo el 

mundo, en todo trabajo, incluyendo los derechos de autor resultantes. 

k) EL CONSULTOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación de 

empleador-empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las partes 

está autorizada a crear obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, salvo las explicitas 

expresadas en EL CONTRATO. 

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante 

primario. 

 


