



TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA

“Apoyo técnico para acelerar financiamiento climático y fortalecer el sistema de reporte, monitoreo y evaluación (MRV) para el cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y la Estrategia Climática a Largo Plazo (ECLP) de Chile”

Agosto 2025



1. ANTECEDENTES SOBRE WWF

WWF es una de las organizaciones de conservación independientes con mayor trayectoria a nivel internacional. Fue fundada en Suiza en 1961 y actualmente cuenta con 5 millones de socios, 2.500 empleados y tiene oficinas en más de 80 países en el mundo. El trabajo de WWF está centrado en que se asegure la integridad ecológica de los ecosistemas prioritarios, al tiempo que impulsa el desarrollo sostenible social y económico, así como la reducción de la huella ecológica.

WWF está presente hace más de veinte años en Chile y sus esfuerzos se han enfocado en desarrollar estrategias orientadas a la protección de la biodiversidad en paisajes prioritarios de Chile y la reducción de la huella ecológica derivado de industrias claves a nivel nacional.

2. ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA

El NDC Partnership (NDCP) es una iniciativa global que apoya a los países en la implementación de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (“NDC”, por sus siglas en inglés), un componente clave del Acuerdo de París. Los apoyos que ofrece esta alianza se centran en proporcionar asistencia técnica, financiera y de conocimientos a los países para que puedan cumplir sus metas climáticas de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

En este contexto, el NDCP se encuentra financiando este servicio de consultoría como parte del proceso de actualización de la NDC 3.0 de Chile y WWF colabora con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en su respectiva implementación.

La presente consultoría tiene por objetivo proveer de asesoría técnica especializada para la planificación de acciones destinadas a mejorar la implementación de estrategias de financiamiento para la acción climática, en el marco de la implementación de la NDC actualizada y la próxima elaboración de la ECLP. Para esto, se coordinará con las partes interesadas a fin de alinear las iniciativas subnacionales con objetivos climáticos más amplios e impulsar soluciones eficientes y sostenibles.

3. OBJETIVOS, PRODUCTOS Y FORMATO PARA ENTREGABLES

Objetivo N°1: Elaborar recomendaciones para el proceso de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de los instrumentos de gestión del cambio climático (IGCC) e implementar un piloto del sistema asociado a la NDC 3.0.

ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	FORMATO
<p>Las actividades requeridas para alcanzar la aprobación final del producto son¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Revisar la plataforma existente para MRV de los IGCC en Chile, incluyendo soluciones basadas en la naturaleza. ● Evaluar las herramientas digitales disponibles para la recopilación de datos, presentación de informes y transparencia en las medidas y acciones climáticas de los IGCC, considerando el marco internacional de transparencia y los procedimientos de la Ley Marco de Cambio Climático. ● Identificar brechas y desafíos del proceso de monitoreo y reporte efectivo de las iniciativas de cambio climático. ● Colaborar con las partes interesadas pertinentes, para recabar sugerencias y comentarios sobre las prácticas de monitoreo y reporte existentes, e identificar las necesidades de capacitación de las partes interesadas locales para mejorar su capacidad de utilizar eficazmente las plataformas de monitoreo y reporte. Se deberá entrevistar al menos a 3 representantes de la: División de Cambio Climático, las autoridades sectoriales (ministerios), gobiernos regionales y locales. 	<p>Producto 1: Informe de recomendaciones para el proceso de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de los instrumentos de gestión del cambio climático (IGCC) y los resultados de la implementación de un piloto del sistema asociado a la NDC 3.0.</p>	<p>Informe</p>

¹ Esta actividad deberá considerar los avances en los sistema de monitoreo, reporte y verificación implementados por el MMA, entre ellos los asociados a los reportes internacionales ante la CMNUCC (Comunicaciones Nacionales, Informes Bienales de Transparencia o Actualización) y nacionales (Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático, Reporte del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, Reporte del Plan Nacional de Adaptación) y las definiciones metodológica de la plataforma de seguimiento de los instrumentos de gestión del Cambio Climático. Además del “Informe de evaluación de metodologías y/o plataformas para el monitoreo, reporte y verificación (MRV) de los instrumentos de gestión del cambio climático (IGCC) a nivel local”, elaborado.

ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	FORMATO
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar recomendaciones para mejorar las metodologías/plataformas existentes, para que se ajusten a los estándares nacionales e internacionales de reporte, considerando los roles de los distintos niveles territoriales. Implementar un piloto de MRV de la NDC 3.0., y al menos 2 instrumentos sectoriales, regionales y locales. 		

Objetivo N°2. Evaluar los mecanismos de coordinación de financiación subnacional.

ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	FORMATO
<p>Las actividades requeridas para alcanzar la aprobación final del producto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisar y actualizar mapeos de actores de referencia en este tema, en base a insumos previos que ha desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente. Coordinarse, a través del Ministerio del Medio Ambiente, para acordar los criterios de la evaluación de los mecanismos de coordinación, que les resulten clave evaluar, y los actores a entrevistar. Llevar a cabo la evaluación y proponer recomendaciones para mejorar su eficacia y ampliar el impacto de los mecanismos de coordinación, las estrategias y los sistemas de financiación. 	<p>Producto 2: Informe de mapeo de actores y evaluación de los mecanismos de coordinación entre ellos, y propuesta de recomendaciones para mejorar su eficacia.</p>	Informe

Objetivo N°3. Identificar y evaluar las principales estrategias, objetivos, esquemas de financiación y las metodologías de movilización de recursos a nivel subnacional, para la implementación de los compromisos subnacionales de la NDC y la ECLP 2025.

ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	FORMATO
<p>Las actividades requeridas para alcanzar la aprobación final del producto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Revisión de las principales estrategias, objetivos, esquemas de financiación y las metodologías de movilización de recursos a nivel subnacional, para identificar las principales barreras que ponen en peligro el cumplimiento de los compromisos subnacionales de las NDC, así como las oportunidades que podrían aprovecharse para capacitar a sectores subnacionales como los gobiernos regionales/locales, el sector privado, la sociedad civil, etc. Esta identificación se realizará teniendo en cuenta otros países como estudio/casos, y la opinión de expertos y partes interesadas clave. ● Redactar y validar un informe de evaluación de expertos que ofrezca recomendaciones para acelerar la movilización de recursos hacia los compromisos subnacionales de la NDC 2025. El informe incluirá un análisis en profundidad de los mecanismos y recursos financieros subnacionales viables (por ejemplo, financiación regional, municipios, sector privado, etc.) y ofrecerá recomendaciones para utilizarlos en el cumplimiento de los compromisos subnacionales. 	<p>Producto 3: Informe de evaluación con recomendaciones estratégicas y listas para implementar, que apunten a acelerar la movilización de recursos hacia los compromisos subnacionales de la NDC 3.0 y la ECLP 2025.</p>	<p>Informe</p>

Objetivo N°4. Establecer insumos para un plan de acción para la implementación de las recomendaciones derivadas de las actividades de los Productos 2 y 3, incluyendo metas y acciones para el fortalecimiento de la cooperación público-privada en el marco de los compromisos subnacionales de la NDC y ECLP 2025.

ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	FORMATO
<p>Las actividades requeridas para alcanzar la aprobación final del producto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollar insumos para un plan de acción con objetivos y actividades claras para mejorar la cooperación 	<p>Producto 4: Identificación de insumos para potenciar la acción al corto, mediano y largo plazo, para fortalecer la cooperación público-privada</p>	<p>Informe</p>

ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	FORMATO
<p>público-privada en la aplicación de los compromisos de la NDC 2025, trabajando con las alianzas público-privadas subnacionales identificadas en los objetivos 2 y 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garantizar que las acciones e iniciativas propuestas en el plan de acción están estrechamente alineadas con los objetivos y metas establecidos en la NDC 2025 y la Ley Marco de Cambio Climático. 	<p>en la implementación de los compromisos de la NDC 2025, que proponga la generación o reactivación de alianzas entre diversos actores del espectro público-privado, acciones estratégicas con plazos establecidos, roles claros y para los actores considerados.</p>	

Objetivo N°5. Propuestas para la movilización de financiamiento para la acción y la ambición climática subnacional.

ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	FORMATO
<ul style="list-style-type: none"> ● Revisión de los compromisos financieros en otras NDC y ECLP de la región y del mundo para identificar casos de estudio que puedan ser utilizados para justificar una propuesta de indicadores la NDC 2025 y propuesta de nuevos objetivos y metas para la ECLP por actualizar ● Entrevistar a expertos en financiación climática y sistematizar sus recomendaciones. ● Sistematizar los hallazgos clave de la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático 2024 para incluirlos como insumo para una propuesta de nuevos objetivos e indicadores. ● Realizar una revisión profunda sobre potenciales mecanismos financieros o alianzas con el sector privado en Chile, para incluir metas que permitan un rol claro y oportunidades de apalancamiento de financiamiento del sector privado. ● Revisar y proponer contribuciones o metas subnacionales actualizadas para la ECLP, y proponer un esquema 	<p>Producto 5.1: Propuesta para la próxima actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ELCP) de Chile, que incluye nuevas metas e indicadores subnacionales, orientados a cerrar brechas financieras identificadas en la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático.</p>	<p>Insumos para borrador actualización ECLP.</p>

<p>financiero que pueda fomentar su implementación.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Someter la propuesta a la revisión y los comentarios de las principales partes interesadas para entregar y validar la propuesta final. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● Diseñar y realizar un piloto de proceso participativo que incluya el mapeo y la participación de los principales actores clave del sector público y privado. ● Poner en marcha un proceso participativo piloto que incluya los intereses y opiniones de todas las partes interesadas clave, y utilizar estos insumos para elaborar un Plan de Acción para acelerar la movilización de recursos. ● Elaborar una propuesta de Plan de acción estratégico que incluya funciones, objetivos, plan de trabajo y próximos pasos claros para acelerar a corto plazo, mediano y largo plazo la movilización de recursos para el cambio climático. 	<p>Producto 5.2: Propuesta de Plan de acción estratégico para acelerar la movilización de recursos subnacionales hacia los compromisos de la NDC y ECLP. Este Plan contendrá al menos: (i) objetivos a corto plazo (2026), mediano (2027-2029) y largo (2030 en adelante) sobre movilización de recursos; (ii) conjunto priorizado de mecanismos financieros y/o acuerdos bi/multilaterales con alta viabilidad de ser desarrollados a corto plazo (no más allá de 2026); (iii) plan de trabajo para la implementación; (iv) roles y responsabilidades para todos los actores involucrados.</p>	<p>Informe</p>

4. PERFIL DEL CONSULTOR

Invitamos especialmente a equipos consultores a participar de esta convocatoria. Postulaciones hechas por consultores individuales serán consideradas, pero se considerarán ajustes al calendario de entrega de productos para dar cumplimiento a las regulaciones nacionales.

<p>Formación Académica – Líder de proyecto</p>	<p>Con formación profesional en Economía, Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Recursos Naturales, Políticas Públicas. Posgrado en temáticas relacionadas o experiencia comprobable de más de 7 años en temas de financiamiento climático.</p>
<p>Experiencia General del equipo consultor</p>	<p>5 años de experiencia en Políticas Públicas, ideal conocimiento y experiencia en finanzas climáticas y movilización de recursos en Chile y/o Latinoamérica. También se debe contar en el equipo con al menos un especialista con capacidades demostradas en monitoreo, reporte y verificación para abordar el objetivo 1 de la presente consultoría.</p>
<p>Experiencia Específica del equipo consultor</p>	<p>3 años de experiencia en análisis de Políticas Públicas relacionadas con financiamiento para el cambio climático, finanzas públicas, instrumentos públicos de cambio climático y financiamiento multilateral.</p>

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

5.1. Modalidad

Se espera la postulación de consultores, sean equipos o consultores individuales, especializados, con conocimiento y experiencia en cambio climático, financiamiento climático y políticas públicas del Estado de Chile.

El trabajo podrá realizarse parcialmente de manera remota, sin perjuicio de que se contemplen reuniones y sesiones de trabajo frecuentes y presenciales con los equipos de WWF Chile, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y otras instituciones públicas y privadas ubicadas en Santiago de Chile. Por ello, es deseable que el o los responsables del trabajo tengan domicilio en la Región Metropolitana. Asimismo, podrían requerirse viajes dentro de Chile para coordinar con actores subnacionales.

También se espera que el o los consultores cuenten con los medios materiales adecuados (computadores, software, conexión a internet, herramientas de comunicación, entre otros).

Reuniones mínimas previstas:

- Al menos 4 reuniones presenciales, por producto, para la obtención de información de actores claves.
- Al menos 1 reunión semanal y virtual de coordinación con WWF y el MMA.
- Talleres participativos o de validación, cuando corresponda, según los productos. Los costos deberán considerarse en el presupuesto de esta consultoría y son de exclusiva responsabilidad del responsable del servicio de consultoría.

5.2. Dedicación de tiempo

La consultoría tendrá una duración total de **8 meses** a partir de la firma del contrato.

Se espera una dedicación equivalente a **una jornada completa promedio**. Si se contrata un consultor individual, se ajustará el cronograma de entregas para dar cumplimiento a los productos y lineamientos legales de WWF.

El consultor o firma consultora deberá proponer un cronograma detallado de trabajo (tipo Gantt), con hitos y responsables claramente identificados por cada actividad asociada a cada producto.

6. CALENDARIO DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FLUJO DE EFECTIVO

El pago de los productos quedará condicionado a su revisión y aprobación por parte del Ministerio del Medio Ambiente y de WWF. En caso de que, con anterioridad a la aprobación final, dichas instituciones requiriesen correcciones a los entregables, será obligación exclusiva del consultor o del equipo de consultores efectuar las modificaciones solicitadas, hasta obtener la conformidad expresa de ambas entidades.

PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA	FLUJO EFECTIVO
Producto 1 Brechas de información subsanadas (MRV)	1 mes después de la firma del contrato	20%
Producto 2 Evaluación de cuerpos de coordinación para financiación climática	1,5 meses después de la firma del contrato	10%
Producto 3 Evaluación de objetivos de financiación climática para NDC y ECLP	3 meses después de la firma del contrato	20%
Producto 4 Plan de mejora cooperación público-privada	5 meses después de la firma del contrato	20%
Producto 5.1 Propuesta para la próxima actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ELCP) Producto 5.2 Producto 5.2: Propuesta de Plan de acción estratégico para acelerar la movilización de recursos hacia los compromisos de la NDC.	7 meses después de la firma del contrato	30%

Será responsabilidad del consultor, o del equipo de consultores, cumplir estrictamente con los plazos establecidos para la entrega de los productos. Cualquier modificación a dichos plazos deberá contar con la aprobación previa y por escrito de WWF y del Ministerio del Medio Ambiente.

7. PRESUPUESTO

El presupuesto total para la consultoría es de CLP \$25.100.000 brutos, incluyendo impuestos y costos de transferencia.

Previo a la firma del contrato, se solicitará una estructura detallada de costos, incluyendo estimados de honorarios, materiales para talleres y viajes, u otros que sean necesarios para cumplir con los Términos de Referencia.

8. PROPUESTA TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS

El equipo consultor deberá enviar una propuesta técnica que incluya, como mínimo:

1. Metodologías generales e hitos relevantes a considerar en el desarrollo de la consultoría (1 a 2 páginas).
2. Plan de trabajo que contenga la entrega de productos y las actividades a ejecutar a nivel mensual (tabla), incluyendo cada actividad de cada producto.

3. CV del consultor o equipo consultor que liderará al equipo de trabajo y CVs de los integrantes del equipo de trabajo, junto al rol asignado a cada uno. **Esperamos que los equipos consultores que participen de la consultoría no superen las tres personas, incluyendo al líder.**
4. Detalle de los costos, siendo honorarios o gastos que el consultor considere relevante incurrir, para el cumplimiento de los objetivos y en pesos chilenos.

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO UNITARIO (CL/hora)	CANTIDAD DE UNIDADES (horas)	TOTAL
HONORARIOS				
	Horas de Trabajo			
	Horas de Trabajo			
Subtotal Honorarios				
GASTOS				
Alojamiento	Noche			-
Alimentación	Día			-
Transporte Terrestre	Día			-
Transporte Aéreo	Total Materiales			-
Materiales de Oficina	Pasaje Ida y Regreso			-
Subtotal Gastos				-
T O T A L				

- Tabla siguiente completada:

Nombre	Especialidad o experiencia	Último grado de escolaridad	Rol en el proyecto	Horas de tiempo esperadas de contribución al proyecto

- Se aceptarán postulaciones hasta el miércoles 3 de septiembre a las 23:59 horas, enviando un correo electrónico a Constanza Rodríguez (constanza.rodriguez@wwf.cl) con el asunto "Consultoría - "Apoyo técnico para acelerar financiamiento climático para el cumplimiento de la NDC y ECLP de Chile".
- Los trabajos se iniciarán el lunes 22 de septiembre de 2025, previa firma de un Contrato de Consultoría y aceptación de los términos y condiciones para su realización.